Wasser- und @
Abwasserzweckverband

,Mittelgraben”

-
Z, >
)}'ﬁ; GRI®G

ErschlieBungsvertrag zur Errichtung leitungsgebundener Versorgungsanlagen fiir
Trinkwasser und Entwasserungsanlagen fiir Schmutzwasser im Geltungsbereich des
Bebauungsplans 05/2018 ,,Peter-Huchel-Chaussee/An den Bergen“ der Gemeinde
Michendorf OT Wilhelmshorst

Der Wasser- und Abwasserzweckverband , Mittelgraben”,
Arthur-Scheunert-Allee 103, 14558 Nuthetal,

vertreten durch die Verbandsvorsteherin, Frau Ute Hustig,

und den Vorsitzenden der Verbandsversammlung, Herrn Gerd Sommerlatte,

- nachfolgend Zweckverband -

und

die Cubatur Baukasten | UG (haftungsbeschrankt),
Marzahner Chaussee 197, 12681 Berlin,
vertreten durch den Geschaftsfihrer, Herrn Enrico Roth,

— nachfolgend ErschlieBungstrager —

schlieBen auf der Grundlage

— des § 124 BauGB,

— der §§ 54 ff. des Verwaltungsverfahrensgesetzes,

— der Wasserversorgungssatzung des Wasser- und Abwasserzweckverbandes , Mittelgraben” (WVS) vom
28.11.2001, zuletzt gedndert durch die 2. Anderungssatzung vom 10.11.2004, éffentlich bekannt gemacht
am 14.12.2004,

— der Vertragsbestimmungen des Wasser- und Abwasserzweckverbandes ,Mittelgraben” fiir die Wasserver-
sorgung (VBW) und den Allgemeinen Bedingungen fiir die Versorgung mit Wasser (VBW-AB) vom
28.11.2001, offentlich bekannt gemacht am 12.12.2001,

— der Ergdnzenden Bedingungen fir die Versorgung mit Wasser (VBW-EB) vom 28.11.2001, zuletzt gedndert
durch die 8. Anderung vom 18.12.2019, 6ffentlich bekannt gemacht am 19.12.2019,

— der Entgeltregelung des Wasser- und Abwasserzweckverbandes ,Mittelgraben” fiir die Versorgung mit
Wasser (VBW-ER) vom 16.09.2009, zuletzt gedndert durch die 8. Anderungssatzung vom 08.12.2021, &f-
fentlich bekannt gemacht am 14.12.2021,

— der Satzung fiir die Entwasserung von Schmutzwasser und Fakalschlamm im Verbandsgebiet des Wasser-
und Abwasserzweckverbandes , Mittelgraben” (Entwasserungssatzung — EWS) vom 02.09.2009, 6ffentlich
bekannt gemacht am 24.09.2009, und
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— der Beitrags-, Kostenerstattungs- und Gebilhrensatzung des Wasser- und Abwasserzweckverbandes ,,Mit-
telgraben” (BKGS) vom 16.09.20009, zuletzt gedndert durch die 9. Anderungssatzung vom 08.12.2021, 6f-
fentlich bekannt gemacht am 14.12.2021,

folgenden Vertrag:

Vorbemerkungen:

Das ErschlieRungsgebiet ,Peter-Huchel-Chaussee/An den Bergen” in Michendorf OT Wilhelmshorst, Gemar-
kung Wilhelmshorst, Flur 1, Flurstiicke 86 und 87 sowie 91 bis 96, das in der Anlage 1 dargestellt ist, liegt im
Geltungsbereich des Bebauungsplans 05/2018 der Gemeinde Michendorf OT Wilhelmshorst.

Das ErschlieBungsgebiet soll als reines Wohngebiet (WR) mit einer zuldssigen Bebaubarkeit von bis zu zwei
Vollgeschossen ausgewiesen werden.

Der ErschlieRungstrager tibernimmt die Planung, Herstellung und Finanzierung der ErschlieBungsanlagen fiir
die offentliche Trinkwasserversorgung und Schmutzwasserentsorgung aller im ErschlieBungsgebiet liegenden
Baugrundstiicke, die in seinem Eigentum stehen.

§ 1 Herstellung der ErschlieBungsanlagen

(1) Der ErschlieBungstrager verpflichtet sich zur Herstellung der in diesem Vertrag genannten Er-
schlieBungsanlagen fir Trinkwasser und Schmutzwasser innerhalb des bezeichneten Erschlie-
Rungsgebietes.

(2) ErschlieRungsanlagen auRerhalb des ErschlieRungsgebietes sind insoweit Gegenstand des Vertra-
ges, als die Anbindung der Erschliefungsanlagen im ErschlieBungsgebiet an bestehende 6ffentli-
che Wasserversorgungs- oder Schmutzwasserentsorgungsanlagen solche Anlagen erfordert.

§ 2  Fertigstellung der ErschlieBungsanlagen

(1) Der ErschlieBungstrager verpflichtet sich, die fertiggestellten ErschlieBRungsanlagen an den Zweck-
verband zu Ubergeben. Als spatester Fertigstellungstermin wird der 31.12.2023 vereinbart.

(2) Erfallt der ErschlieBungstrager seine Verpflichtungen nicht oder fehlerhaft, so ist der Zweckver-
band berechtigt, ihm schriftlich eine angemessene Frist zur Ausfiihrung der Arbeiten zu setzen.

(3) Erfallt der ErschlieBungstrager bis zum Ablauf der Frist nach Abs. 1 die vertraglichen Verpflichtun-
gen nicht, kann der Zweckverband den Riicktritt von diesem Vertrag erklaren und die Arbeiten auf
Kosten des ErschlieBungstragers selbst oder durch einen Dritten ausfiihren lassen. In diesem Fall
zeigt der Zweckverband den Beginn der Ausfiihrung dem ErschlieBungstrager schriftlich an.
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§3  Art und Umfang der ErschlieBungsanlagen

(1)

(2)

Die ErschlieBung fiir Trinkwasser umfasst nach diesem Vertrag die folgenden 6ffentlichen Wasser-
versorgungsanlagen:

1. ca.273m Trinkwasserleitung HD-PE 90 x 5,4 einschlieRlich Armaturen,
2. 16 Stiick Trinkwasserhausanschluss Vorstreckungen

gemaR der vom Zweckverband bestatigten und diesem Vertrag als Anlage 2 beigefiigten Ausfiih-
rungsplanung fir die Wasserversorgungsanlagen des Planungsbiiros 1.B.S., Briicker StraRe 55 c,
14547 Beelitz, Stand 07.04.2022.

Die ErschlieBung fiir Schmutzwasser umfasst nach diesem Vertrag die folgenden 6ffentlichen Ent-
wasserungsanlagen:

1. 223 m Schmutzwasserkanal DN 150 PVC
2. 5 Stiick Kontrollschdachte DN 800 Kunststoff
3. 16 Stlick Grundsticksanschlisse einschlieBlich Revisionsschacht

gemall der vom Zweckverband bestatigten und diesem Vertrag als Anlage 2 beigefligten Ausfiih-
rungsplanung fir die Entwasserungsanlagen des Planungsbiros I.B.S., Briicker StraRe 55 c, 14547
Beelitz, Stand 07.04.2022.
Die ErschlieRungsanlagen werden an die 6ffentliche Anlage wie folgt angebunden:
1. Fir die Wasserversorgungsanlagen wird der Anbindepunkt vorgegeben:
Peter-Huchel-Chaussee, Anbindeknoten an der ErschlieBungsstrale
2. Fir die Schmutzwasserentsorgungsanlage wird der Anbindepunkt vorgegeben:
Schacht POTS02W_1; vor Peter-Huchel-Chaussee 6 — 8
Das Trennen der vorhandenen Leitungen sowie die neuen Anbindungen an die vorhandenen 6f-
fentlichen Wasserversorgungs- oder Schmutzwasserentsorgungsanlagen werden im Auftrag des
ErschlieBungstragers nach vorheriger Terminabstimmung mit der Betriebsgesellschaft des Zweck-

verbandes, der MWA Mittelmarkische Wasser- und Abwasser GmbH, durchgefiihrt.

Der Zweckverband verpflichtet sich, die Lieferung der zur ordnungsgemaRen Trinkwasserversor-
gung erforderlichen Wassermengen abzusichern.

Der ErschlieRungstrager hat notwendige bau-, wasserbehdrdliche sowie sonstige Genehmigungen
bzw. Zustimmungen vor Baubeginn einzuholen und dem Zweckverband vorzulegen.
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§4

§5

Finanzierung der ErschlieBungsanlagen

(1)

(2)

(3)

Der ErschlieBungstrager erstellt und finanziert zur Erschlielung der in seinem Eigentum stehen-
den Grundstiicke im ErschlieBungsgebiet die leitungsgebundenen ErschlieBungsanlagen fir Trink-
wasser und Schmutzwasser gemald dieses Vertrages in eigenem Namen.

Der ErschlieRungstrager tragt die Baukosten (Herstellungskosten) von voraussichtlich

128.956,38 € netto bzw. 153.458,09 € brutto in voller Hohe. Hierbei entfallen auf die Wasserver-
sorgungsanlagen 48.872,18 € netto (58.157,89 € brutto) und auf die Schmutzwasserentsorgungs-
anlagen 95.300,20 € brutto.

Durch die Finanzierung der ErschlieBung bleibt die Erhebung von Entgelten fiir die Inanspruch-
nahme der 6ffentlichen Wasserversorgungsanlage nach § 9 WVSi. V. m. I. VBW-ER und die Erhe-
bung von Benutzungsgebiihren fir die Inanspruchnahme der 6ffentlichen Entwasserungsanlage
nach §§ 15 ff. BKGS des Zweckverbandes unberiihrt.

Ablosung der Baukostenzuschiisse

(1)

(2)

(3)

Der ErschlieBungstrager 16st die gemal den Allgemeinen Bedingungen fir die Wasserversorgung
als Bestandteil der Vertragsbestimmungen des Wasser- und Abwasserzweckverbandes ,Mittelgra-
ben” (VBW) fiir das ErschlieRungsgebiet von den spateren Anschlussnehmern zu tragenden Bau-
kostenzuschiisse ab. Er leistet damit einen einmaligen Betrag fiir die Stabilisierung der ortlichen
Verteilungsanlagen fiir die Wasserversorgung.

Der Baukostenzuschuss wird gemaR § 9 WVSi. V. m. § 9 VBW-AB, Ziff. 5 (3) VBW-EB, Il. VBW-ER
mit

832,00 € je Wohneinheit oder vergleichbarer Wirtschaftseinheit

berechnet. Wohneinheit ist jede abgeschlossene Gesamtheit von Rdumen, die zur Unterkunft von
Personen bestimmt, mit einer Koch- und Schlafstelle ausgestattet und zur Fiihrung eines eigen-
standigen Haushalts geeignet ist. Den Wohneinheiten gleichgestellt sind vergleichbare Wirt-
schaftseinheiten. Dies sind Rdume, die gewerblich, freiberuflich oder im Rahmen wirtschaftlicher
Unternehmungen genutzt werden, und in denen im Zusammenhang mit der Nutzung Wasser in
dem fiir Wohneinheiten lblichen Umfang entnommen wird.

Im ErschlieBungsgebiet entstehen 16 Wohneinheiten/Wirtschaftseinheiten. Daraus ergibt sich ein
Baukostenzuschuss/Ablésebetrag von

13.312,00 €
(in Worten: dreizehntausenddreihundertundzwolf €)

zuzliglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer in der bei Unterzeichnung des Vertrages geltenden
Hohe (derzeit 7 Prozent).

Durch die Zahlung des Ablésebetrages der Baukostenzuschiisse und die Ubertragung der im Er-
schlieBungsvertrag benannten Wasserversorgungsanlagen in das Eigentum des Zweckverbandes
wird die Baukostenzuschussschuld fiir das gesamte o.g. ErschlieRungsgebiet abgeldst.
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§6

§6

§8

(4)

Die Trinkwasser-Hausanschlisse werden durch den ErschlieBungstrager im privaten Bereich auf
den einzelnen Baugrundstiicken eigenstandig verlegt und sind Bestandteil des ErschlieBungsver-
trages.

Ablosung der Anschlussbeitrige

(1)

(2)

Eine Ablosung der noch zu erhebenden Anschlussbeitrage nach §§ 1 ff. der Beitrags-, Kostener-
stattungs- und Gebihrensatzung des Zweckverbandes (BKGS) erfolgt nicht, da der derzeitige Bei-
tragssatz der BKGS neu kalkuliert werden muss. Der Zweckverband behalt sich vor, nach Fertig-
stellung des Anschlusses an die 6ffentliche leitungsgebundene Entwasserungsanlage und einer
entsprechenden Neufassung des Beitragssatzes gegeniiber den neuen Grundstlickseigentlimern
die entsprechenden Anschlussbeitrdage innerhalb der Festsetzungsverjahrungsfrist zu erheben.

Die Grundstiicksanschlisse werden durch den ErschlieBungstrager im privaten Bereich auf den
einzelnen Baugrundstiicken eigenstandig verlegt und sind Bestandteil des ErschlieBungsvertrages.
Ein Kostenersatz flr die Herstellung der Grundstiicksanschliisse nach § 11 BKGS wird durch den
Zweckverband nicht erhoben.

Verrechnungsabrede

(1)

(2)

Der Aufwand des ErschlieBungstragers zur Herstellung der TrinkwassererschlieBungsanlagen nach
§ 4 Abs. 2 dieses Vertrages in Hohe von netto 48.872,18 € wird mit den gemal § 5 Abs. 2 dieses
Vertrages berechneten Baukostenzuschiissen in Hohe von netto 13.312,00 € verrechnet.

Ubersteigende Herstellungskosten fiir die ErschlieBungsanlage fiir Trinkwasser werden vom Er-
schlieBungstrager getragen.

Ausschreibungen, Vergabe und Bauleitung

(1)

(4)

Der ErschlieBungstrager beauftragt mit den zur Planung und Realisierung der ErschlieBungsanla-
gen erforderlichen Ingenieurleistungen ein leistungsfahiges Ingenieurbliiro, das die Gewahr fir die
technisch beste und wirtschaftlichste Abwicklung der BaumalRnahme bietet.

Der ErschlieRungstrager hat dafiir Sorge zu tragen, dass es sich bei den Auftragnehmern um leis-
tungsfahige Unternehmen handelt, die in der Lage sind, die Arbeiten nach den anerkannten Re-
geln der Technik auszufiihren. Die Unternehmen sind dem Zweckverband zu benennen und vom
Zweckverband zu bestétigen.

Durch den ErschlieBungstrager ist die Zustimmung zur Ausfiihrungsplanung einschlieBlich Leis-
tungsverzeichnis und Kostenberechnung beim Zweckverband einzuholen.

Die erforderlichen Vermessungsarbeiten werden durch den ErschlieBungstrager ausgefihrt.
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§9 Baudurchfiihrung

(1)

Der ErschlieBungstrager hat durch Abstimmung mit Versorgungstragern und sonstigen Leitungs-
tragern dafiir Sorge zu tragen, dass die weiteren Versorgungseinrichtungen fir das ErschlieBungs-
gebiet (z. B. Postkabel, Strom, Gas, Fernwarme u. a.) so rechtzeitig in die Verkehrsflachen verlegt
werden, dass die zligige Fertigstellung der ErschlieBungsanlagen nicht behindert und ein Aufbruch
fertiggestellter Anlagen ausgeschlossen wird.

Der ErschlieBungstrager stellt sicher, dass mit der Bauliberwachung des Ingenieurbiiros die in
Abs. 1 genannte Abstimmung vorgenommen wird.

Der Baubeginn ist dem Zweckverband zwei Wochen vorher schriftlich anzuzeigen.

Der Zweckverband oder ein von ihm beauftragter Dritter ist berechtigt, die ordnungsgemale Aus-
flihrung der Arbeiten zu Gberwachen und die unverzigliche Beseitigung festgestellter Mangel zu
verlangen.

Der ErschlieRungstrager hat im Einzelfall auf Verlangen des Zweckverbandes von den fiir den Bau
der Anlage verwendeten Materialien nach den hierfiir geltenden technischen Richtlinien Proben
zu entnehmen und diese in einem von beiden Vertragsparteien anerkannten Baustofflaborato-
rium untersuchen zu lassen.

Der ErschlieBungstrager verpflichtet sich weiter, Stoffe oder Bauteile, die dem Inhalt dieses Ver-
trages oder seinem Zweck nicht entsprechen, innerhalb einer vom Zweckverband bestimmten
Frist zu entfernen.

Mutterboden, der bei der Herstellung der Erschliefungsanlagen ausgehoben wird, ist im nutzba-
ren Zustand zu erhalten und vor Vergeudung zu schiitzen.

§ 10 Verkehrssicherungspflicht, Haftung

(1)

(2)

Vom Tage des Beginns der ErschlieBungsarbeiten an Gbernimmt der ErschlieBungstrager im ge-
samten ErschlieBungsgebiet die Verkehrssicherungspflicht.

Bis zum Zeitpunkt der Ubernahme der Anlagen durch den Zweckverband haftet der Erschlie-
RBungstrager fur jeden Schaden, der durch die Verletzung der ihm bis dahin oblegenen allgemei-
nen Verkehrssicherungspflicht entsteht.

Der ErschlieRungstrager haftet fir alle Schaden, die infolge der ErschlieBungsmalRnahmen an An-
lagen Dritter verursacht werden. Der ErschlieBungstrager stellt den Zweckverband insoweit von
allen Schadenersatzanspriichen frei. Diese Regelung gilt unbeschadet der Eigentumsverhaltnisse
an Grundsticken innerhalb und auBerhalb des ErschlieBungsgebietes. Mit Abschluss des Vertra-
ges ist das Bestehen einer Haftpflichtversicherung in Hohe von 1 Mio. € nachzuweisen.
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§ 11 Abnahme

§12

§13

(1)

(2)

(3)

Der ErschlieBungstrager zeigt dem Zweckverband die vertragsgemalie Herstellung der Anlagen
schriftlich an. Der Zweckverband setzt hierauf einen Abnahmetermin auf einen Tag innerhalb von
vier Wochen nach Eingang der Anzeige fest.

Die Bauleistungen sind vom Zweckverband und dem ErschlieRungstrager gemeinsam abzuneh-
men. Das Ergebnis ist zu protokollieren und von beiden Vertragsparteien zu unterzeichnen. Das
Protokoll stellt den Umfang der abgenommenen Leistungen, die Beanstandungen, die Fristen, in
denen sie zu beheben sind, sowie den Termin fiir den Ablauf der Gewahrleistungsfristen fest.

Werden bei der Abnahme Mangel festgestellt, so sind diese innerhalb von zwei Monaten, vom
Tage der gemeinsamen Abnahme gerechnet, durch den ErschlieBungstrager zu beseitigen. Im
Falle des Verzuges ist der Zweckverband berechtigt, die Mangel auf Kosten des ErschlieBungstra-
gers beseitigen zu lassen. Wird die Abnahme wegen wesentlicher Mangel abgelehnt, kann fir je-
den weiteren Abnahmetermin ein Entgelt entsprechend dem tatsachlichen Aufwand angefordert
werden. Dies gilt auch, wenn der ErschlieBungstrager zum Abnahmetermin nicht erscheint.

Mangelgewahrleistung

(1)

Der ErschlieBungstrager ibernimmt die Gewahr, dass seine Leistung zur Zeit der Abnahme durch
den Zweckverband die vertraglich vereinbarten Eigenschaften hat, den anerkannten Regeln der
Technik und Baukunst entspricht und nicht mit Fehlern behaftet ist, die den Wert oder die Taug-
lichkeit der Erschliefungsanlagen zu dem nach dem Vertrag vorausgesetzten Zweck aufheben
oder mindern.

Die Mangelgewahrleistung richtet sich nach den Regeln der VOB. Die Verjahrungsfrist flir den An-
spruch auf Mangelgewahrleistung betragt finf Jahre. Sie beginnt mit der Abnahme der mangel-
freien Erschliefungsanlagen durch den Zweckverband.

Ubernahme der ErschlieBungsanlagen

(1)

Mit Abnahme der mangelfreien Erschliefungsanlagen gehen Eigentum und Besitz an den Erschlie-
RBungsanlagen auf den Zweckverband Uber. Er ibernimmt die Anlagen unentgeltlich in seine Bau-
last, Unterhaltung und Verkehrssicherungspflicht. Der Zweckverband bestatigt die Ubernahme
der ErschlieBungsanlagen in seine Verwaltung und Unterhaltung schriftlich.

Erst nach Ubernahme der Anlagen kénnen fertiggestellte Gebiude an die 6ffentliche Trinkwasser-
versorgungs- und Schmutzwasserentsorgungsanlage angeschlossen werden.

Der ErschlieRungstrager libergibt einen Monat vor Abnahme die in den Anlagen 4 und 5 zu die-
sem Vertrag aufgefiihrten Unterlagen. Die vorgelegten Unterlagen und Plane werden Eigentum
des Zweckverbandes.
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§ 14 Sicherheitsleistungen

(1)

Der ErschlieBungstrager libergibt dem Zweckverband folgende unbedingte, unbefristete unwider-
rufliche, selbstschuldnerische und auf erstes Anfordern zahlbare Biirgschaften zur Erfiillung der
nach diesem Vertrag geschuldeten Leistungen oder fiir Anspriiche wegen Nichterfillung dieser
Pflichten.

1. Eine Blrgschaft in Hohe von 100 Prozent der geschatzten gesamten Netto-Herstellungskosten
nach § 4 Abs. 2 Satz 1 dieses Vertrages, mithin in Hohe von

128.956,38 €

zur Sicherung der vertragsgemafRen Durchfihrung der ErschlieRung (Vertragserfiillungsbiirg-
schaft). Die Birgschaft kann durch den WAZV entsprechend des Baufortschritts in Teilbetragen
freigegeben werden. Bis zur Vorlage der Gewahrleistungsbirgschaft erfolgen die Freigaben
hochstens bis 90 Prozent der Vertragserfillungsbirgschaftssumme.

2. Eine Birgschaft in Hohe von flinf Prozent der geschatzten gesamten Herstellungskosten nach
§ 4 Abs. 2 Satz 1 dieses Vertrages, mithin in Héhe von

6.447,82 €
zur Sicherung der Gewahrleistungsanspriiche (Gewahrleistungsbiirgschaft).

Die Erflllungsbirgschaft nach Abs. 1 Nr. 1 ist spatestens zwei Wochen nach Abschluss des Er-
schlieBungsvertrages zu lbergeben. Die Birgschaftsurkunde muss dem Zweckverband vorliegen,
bevor der ErschlieBungstrager mit der Umsetzung des ErschlieBungsvertrages beginnt. Es ist das
Formblatt ,421“ des Vergabehandbuches Bund zu verwenden. Sollte eine fristgerechte Ubergabe
der Birgschaft unterbleiben, so ist der Verband berechtigt, nach seiner Wahl ganz oder teilweise
vom Vertrag zuriickzutreten. Die Parteien sind sich dariiber einig, dass bis zur Vorlage der Biirg-
schaft nicht vom Vorliegen einer gesicherten ErschlieBung ausgegangen werden kann.

Die Gewabhrleistungsbirgschaft gemal Abs. 1 Nr. 2 ist dem Verband bei Abnahme der Erschlie-
RBungsanlagen und der Vorlage der Schlussrechnungen mit den geforderten Anlagen vorzulegen.
Sie besteht fiir die Dauer der Gewahrleistungsfrist. Es ist das Formblatt ,,422“ des Vergabehand-
buches Bund zu verwenden. Diese Sicherheit wird — ggf. anteilig — erst mit Ablauf der jeweiligen
Gewabhrleistungsfrist freigegeben. Soweit zuvor geltend gemachte Gewahrleistungsanspriiche zu
diesem Zeitpunkt noch nicht erfillt sind, ist der Verband berechtigt, eine Freigabe der Gewahr-
leistungsbiirgschaft im Umfang der entsprechenden Anspriiche bis zu deren Erfillung zu verwei-
gern bzw. ggf. die Blirgschaft hierfiir in Anspruch zu nehmen.

Die Sicherheiten kénnen auch ersatzweise beim Zweckverband als Geldleistung hinterlegt wer-
den. Der Zweckverband verpflichtet sich in diesem Fall, die jeweilige Sicherheit auf einem separa-
ten Konto zu verwahren.

Legt der ErschlieBungstrager im Zeitpunkt der Abnahme nach Abs. 3 keine Gewahrleistungsbiirg-
schaft vor, so gilt die Vertragserfillungsbirgschaft als Gewahrleistungsbirgschaft fort.
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§15

§16

§17

(6) Im Falle der Zahlungsunfahigkeit des ErschlieBungstragers ist der Zweckverband berechtigt, noch
offenstehende Forderungen Dritter gegen den ErschlieBungstrager fiir Leistungen aus diesem
Vertrag aus der Blirgschaft zu bezahlen.

Sonstige Vereinbarungen

Der ErschlieBungstrager garantiert dem Zweckverband nach Abnahme der vertragsgegenstandlichen
ErschlieBungsanlagen eine Trinkwasserabnahme im Erschliefungsgebiet, die gewahrleistet, dass beim
Betrieb der Trinkwasserleitungen ein vollstandiger Austausch des Trinkwassers innerhalb von sieben
Tagen erfolgt. Andernfalls ist der Zweckverband berechtigt, die zur Qualitatssicherung des Trinkwas-
sers erforderlichen Mallnahmen dem ErschlieBungstrager in Rechnung zu stellen. Die Garantie gilt als
erfillt, wenn am Ende der ErschlieBungsanlagen eine Wohneinheit bezogen ist.

Schlussbestimmungen

(1) Anderungen oder Erginzungen dieses Vertrages bediirfen zu ihrer Rechtswirksamkeit der Schrift-
form. Mindliche Nebenabreden sind nicht getroffen worden.

(2) Der Vertrag ist zweifach ausgefertigt. Der ErschlieRungstrager erhalt eine Ausfertigung, der
Zweckverband erhalt zwei Ausfertigungen.

(3) Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen berihrt die Wirksamkeit der ibrigen Regelungen
dieses Vertrages nicht. Die Vertragsparteien verpflichten sich, unwirksame Bestimmungen durch
solche zu ersetzen, die dem mit der unwirksamen Bestimmung verfolgten wirtschaftlichen Zweck
in rechtlich zuldssiger Weise am nachsten kommen.

Bestandteile des Vertrages
Bestandteile dieses Vertrages sind:

Anlage 1:  Ubersichtskarte des ErschlieRungsgebietes

Anlage 2:  Ausfiihrungsplanung fir die Wasserversorgungs- und Entwasserungsanlagen des Pla-
nungsbiros I.B.S., Bricker StralRe 55 c, 14547 Beelitz, Stand 07.04.2022

Anlage 3:  Auszug aus der Kostenberechnung, erstellt durch das Planungsbiiro Planungsbiiros I.B.S.,
Bricker StraBe 55 ¢, 14547 Beelitz, Stand 16.05.2022

Anlage 4: Technische Forderungen zur Abnahmeordnung des WAZV , Mittelgraben” — Trinkwasser-
rohrleitungen

Anlage 5:  Technische Forderungen zur Abnahmeordnung des WAZV , Mittelgraben” — Schmutzwas-
serleitungen

Anlage 6: Technische Forderungen zur Abnahmeordnung des WAZV , Mittelgraben” — Anforderun-
gen an die Aufbereitung der Rechnungslegung Trinkwasserleitungen
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Anlage 7:  Technische Forderungen zur Abnahmeordnung des WAZV , Mittelgraben” — Anforderun-
gen an die Aufbereitung der Rechnungslegung Schmutzwasserleitungen

Anlage 8:  Muster Trinkwasser-Hausanschlussskizze

Anlage 9:  Muster Schmutzwasser-Hausanschlussskizze

§ 18 Wirksamkeitsbedingungen

(1) Der Vertrag wird erst wirksam, wenn der ErschlieBungstrager dem Zweckverband die Biirgschafts-
urkunde Uber die in § 14 Abs. 1 Nr. 1 vereinbarte Sicherheit Gibergeben hat.

(2) Der Vertrag bedarf zu seiner Wirksamkeit eines Beschlusses des Verbandsausschusses.

Nuthetal, den .....ccccovvveeeiiiieee e, Berlin, den ..o
Ute Hustig Enrico Roth
Verbandsvorsteherin Geschéftsfuhrer Cubatur Baukasten | UG

Gerd Sommerlatte
Vorsitzender der Verbandsversammlung
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Anlage 1 Ubersichtskarte des ErschlieRungsgebietes
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| 14552 Wilhelmshost

Bauherr

Cubatur Baukasten | UG (haftungsbeschrankt)
? Marzahner Chaussee 197

12681 Berlin
Vorhaben [.B.S. Ingenieurblro Siedlungswasserwirtschaft
) . und StraBenbau
Michendorf — OT Wilhelmshorst Briicker StraBe 55, 14547 Beelitz

MedienerschlieBung B-Plangebiet Tel.:033204/324-0; Fax: 033204/324-21
Peter-Huchel-Ch. / An den Bergen info@IBS-Beelitz.de
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