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Erschließungsvertrag zur Errichtung leitungsgebundener Versorgungsanlagen für 
Trinkwasser und Entwässerungsanlagen für Schmutzwasser im Geltungsbereich des 
Bebauungsplans 05/2018 „Peter-Huchel-Chaussee/An den Bergen“ der Gemeinde 
Michendorf OT Wilhelmshorst 

 

Der Wasser- und Abwasserzweckverband „Mittelgraben“, 

Arthur-Scheunert-Allee 103, 14558 Nuthetal, 

vertreten durch die Verbandsvorsteherin, Frau Ute Hustig, 

und den Vorsitzenden der Verbandsversammlung, Herrn Gerd Sommerlatte, 

– nachfolgend Zweckverband – 

 

und 

 

die Cubatur Baukasten I UG (haftungsbeschränkt), 

Marzahner Chaussee 197, 12681 Berlin, 

vertreten durch den Geschäftsführer, Herrn Enrico Roth, 

– nachfolgend Erschließungsträger – 

 

schließen auf der Grundlage 

 

− des § 124 BauGB, 

− der §§ 54 ff. des Verwaltungsverfahrensgesetzes, 

− der Wasserversorgungssatzung des Wasser- und Abwasserzweckverbandes „Mittelgraben“ (WVS) vom 
28.11.2001, zuletzt geändert durch die 2. Änderungssatzung vom 10.11.2004, öffentlich bekannt gemacht 

am 14.12.2004, 

− der Vertragsbestimmungen des Wasser- und Abwasserzweckverbandes „Mittelgraben“ für die Wasserver-
sorgung (VBW) und den Allgemeinen Bedingungen für die Versorgung mit Wasser (VBW-AB) vom 

28.11.2001, öffentlich bekannt gemacht am 12.12.2001, 

− der Ergänzenden Bedingungen für die Versorgung mit Wasser (VBW-EB) vom 28.11.2001, zuletzt geändert 

durch die 8. Änderung vom 18.12.2019, öffentlich bekannt gemacht am 19.12.2019, 

− der Entgeltregelung des Wasser- und Abwasserzweckverbandes „Mittelgraben“ für die Versorgung mit 
Wasser (VBW-ER) vom 16.09.2009, zuletzt geändert durch die 8. Änderungssatzung vom 08.12.2021, öf-

fentlich bekannt gemacht am 14.12.2021, 

− der Satzung für die Entwässerung von Schmutzwasser und Fäkalschlamm im Verbandsgebiet des Wasser- 

und Abwasserzweckverbandes „Mittelgraben“ (Entwässerungssatzung – EWS) vom 02.09.2009, öffentlich 

bekannt gemacht am 24.09.2009, und 
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− der Beitrags-, Kostenerstattungs- und Gebührensatzung des Wasser- und Abwasserzweckverbandes „Mit-
telgraben“ (BKGS) vom 16.09.2009, zuletzt geändert durch die 9. Änderungssatzung vom 08.12.2021, öf-
fentlich bekannt gemacht am 14.12.2021, 

 

folgenden Vertrag: 

 

Vorbemerkungen: 

Das Erschließungsgebiet „Peter-Huchel-Chaussee/An den Bergen“ in Michendorf OT Wilhelmshorst, Gemar-

kung Wilhelmshorst, Flur 1, Flurstücke 86 und 87 sowie 91 bis 96, das in der Anlage 1 dargestellt ist, liegt im 

Geltungsbereich des Bebauungsplans 05/2018 der Gemeinde Michendorf OT Wilhelmshorst. 

Das Erschließungsgebiet soll als reines Wohngebiet (WR) mit einer zulässigen Bebaubarkeit von bis zu zwei 

Vollgeschossen ausgewiesen werden. 

Der Erschließungsträger übernimmt die Planung, Herstellung und Finanzierung der Erschließungsanlagen für 

die öffentliche Trinkwasserversorgung und Schmutzwasserentsorgung aller im Erschließungsgebiet liegenden 

Baugrundstücke, die in seinem Eigentum stehen. 

 

§ 1 Herstellung der Erschließungsanlagen 
 

(1) Der Erschließungsträger verpflichtet sich zur Herstellung der in diesem Vertrag genannten Er-

schließungsanlagen für Trinkwasser und Schmutzwasser innerhalb des bezeichneten Erschlie-

ßungsgebietes. 

 
(2) Erschließungsanlagen außerhalb des Erschließungsgebietes sind insoweit Gegenstand des Vertra-

ges, als die Anbindung der Erschließungsanlagen im Erschließungsgebiet an bestehende öffentli-

che Wasserversorgungs- oder Schmutzwasserentsorgungsanlagen solche Anlagen erfordert. 

 

 

§ 2 Fertigstellung der Erschließungsanlagen 
 

(1) Der Erschließungsträger verpflichtet sich, die fertiggestellten Erschließungsanlagen an den Zweck-

verband zu übergeben. Als spätester Fertigstellungstermin wird der 31.12.2023 vereinbart. 

 
(2) Erfüllt der Erschließungsträger seine Verpflichtungen nicht oder fehlerhaft, so ist der Zweckver-

band berechtigt, ihm schriftlich eine angemessene Frist zur Ausführung der Arbeiten zu setzen. 

 

(3) Erfüllt der Erschließungsträger bis zum Ablauf der Frist nach Abs. 1 die vertraglichen Verpflichtun-

gen nicht, kann der Zweckverband den Rücktritt von diesem Vertrag erklären und die Arbeiten auf 

Kosten des Erschließungsträgers selbst oder durch einen Dritten ausführen lassen. In diesem Fall 

zeigt der Zweckverband den Beginn der Ausführung dem Erschließungsträger schriftlich an. 
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§ 3 Art und Umfang der Erschließungsanlagen 
 

(1) Die Erschließung für Trinkwasser umfasst nach diesem Vertrag die folgenden öffentlichen Wasser-

versorgungsanlagen: 
 

1. ca. 273 m Trinkwasserleitung HD-PE 90 x 5,4 einschließlich Armaturen, 

2. 16 Stück Trinkwasserhausanschluss Vorstreckungen 

 

gemäß der vom Zweckverband bestätigten und diesem Vertrag als Anlage 2 beigefügten Ausfüh-

rungsplanung für die Wasserversorgungsanlagen des Planungsbüros I.B.S., Brücker Straße 55 c, 

14547 Beelitz, Stand 07.04.2022. 

 

(2) Die Erschließung für Schmutzwasser umfasst nach diesem Vertrag die folgenden öffentlichen Ent-
wässerungsanlagen: 

 

1. 223 m Schmutzwasserkanal DN 150 PVC 

2. 5 Stück Kontrollschächte DN 800 Kunststoff 

3. 16 Stück Grundstücksanschlüsse einschließlich Revisionsschacht 

 

gemäß der vom Zweckverband bestätigten und diesem Vertrag als Anlage 2 beigefügten Ausfüh-

rungsplanung für die Entwässerungsanlagen des Planungsbüros I.B.S., Brücker Straße 55 c, 14547 

Beelitz, Stand 07.04.2022. 

 
(3) Die Erschließungsanlagen werden an die öffentliche Anlage wie folgt angebunden: 

 

1. Für die Wasserversorgungsanlagen wird der Anbindepunkt vorgegeben: 

 

Peter-Huchel-Chaussee, Anbindeknoten an der Erschließungsstraße 

 

2. Für die Schmutzwasserentsorgungsanlage wird der Anbindepunkt vorgegeben: 

 

Schacht POTS02W_1; vor Peter-Huchel-Chaussee 6 – 8 

 
(4) Das Trennen der vorhandenen Leitungen sowie die neuen Anbindungen an die vorhandenen öf-

fentlichen Wasserversorgungs- oder Schmutzwasserentsorgungsanlagen werden im Auftrag des 

Erschließungsträgers nach vorheriger Terminabstimmung mit der Betriebsgesellschaft des Zweck-

verbandes, der MWA Mittelmärkische Wasser- und Abwasser GmbH, durchgeführt. 

 

(5) Der Zweckverband verpflichtet sich, die Lieferung der zur ordnungsgemäßen Trinkwasserversor-

gung erforderlichen Wassermengen abzusichern. 

 

(6) Der Erschließungsträger hat notwendige bau-, wasserbehördliche sowie sonstige Genehmigungen 

bzw. Zustimmungen vor Baubeginn einzuholen und dem Zweckverband vorzulegen. 
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§ 4 Finanzierung der Erschließungsanlagen 
 

(1) Der Erschließungsträger erstellt und finanziert zur Erschließung der in seinem Eigentum stehen-

den Grundstücke im Erschließungsgebiet die leitungsgebundenen Erschließungsanlagen für Trink-
wasser und Schmutzwasser gemäß dieses Vertrages in eigenem Namen. 

 

(2) Der Erschließungsträger trägt die Baukosten (Herstellungskosten) von voraussichtlich 

128.956,38 € netto bzw. 153.458,09 € brutto in voller Höhe. Hierbei entfallen auf die Wasserver-

sorgungsanlagen 48.872,18 € netto (58.157,89 € brutto) und auf die Schmutzwasserentsorgungs-

anlagen 95.300,20 € brutto. 
 

(3) Durch die Finanzierung der Erschließung bleibt die Erhebung von Entgelten für die Inanspruch-

nahme der öffentlichen Wasserversorgungsanlage nach § 9 WVS i. V. m. I. VBW-ER und die Erhe-
bung von Benutzungsgebühren für die Inanspruchnahme der öffentlichen Entwässerungsanlage 

nach §§ 15 ff. BKGS des Zweckverbandes unberührt. 

 

 

§ 5 Ablösung der Baukostenzuschüsse 
 

(1) Der Erschließungsträger löst die gemäß den Allgemeinen Bedingungen für die Wasserversorgung 

als Bestandteil der Vertragsbestimmungen des Wasser- und Abwasserzweckverbandes „Mittelgra-

ben“ (VBW) für das Erschließungsgebiet von den späteren Anschlussnehmern zu tragenden Bau-
kostenzuschüsse ab. Er leistet damit einen einmaligen Betrag für die Stabilisierung der örtlichen 
Verteilungsanlagen für die Wasserversorgung. 

 

(2) Der Baukostenzuschuss wird gemäß § 9 WVS i. V. m. § 9 VBW-AB, Ziff. 5 (3) VBW-EB, II. VBW-ER 

mit 

 

832,00 € je Wohneinheit oder vergleichbarer Wirtschaftseinheit 

 

berechnet. Wohneinheit ist jede abgeschlossene Gesamtheit von Räumen, die zur Unterkunft von 

Personen bestimmt, mit einer Koch- und Schlafstelle ausgestattet und zur Führung eines eigen-

ständigen Haushalts geeignet ist. Den Wohneinheiten gleichgestellt sind vergleichbare Wirt-
schaftseinheiten. Dies sind Räume, die gewerblich, freiberuflich oder im Rahmen wirtschaftlicher 

Unternehmungen genutzt werden, und in denen im Zusammenhang mit der Nutzung Wasser in 

dem für Wohneinheiten üblichen Umfang entnommen wird. 

 

Im Erschließungsgebiet entstehen 16 Wohneinheiten/Wirtschaftseinheiten. Daraus ergibt sich ein 

Baukostenzuschuss/Ablösebetrag von 

 

13.312,00 € 

(in Worten: dreizehntausenddreihundertundzwölf €) 

 
zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer in der bei Unterzeichnung des Vertrages geltenden 

Höhe (derzeit 7 Prozent). 

 

(3) Durch die Zahlung des Ablösebetrages der Baukostenzuschüsse und die Übertragung der im Er-

schließungsvertrag benannten Wasserversorgungsanlagen in das Eigentum des Zweckverbandes 

wird die Baukostenzuschussschuld für das gesamte o.g. Erschließungsgebiet abgelöst. 
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(4) Die Trinkwasser-Hausanschlüsse werden durch den Erschließungsträger im privaten Bereich auf 

den einzelnen Baugrundstücken eigenständig verlegt und sind Bestandteil des Erschließungsver-

trages. 

 
 

§ 6 Ablösung der Anschlussbeiträge 
 

(1) Eine Ablösung der noch zu erhebenden Anschlussbeiträge nach §§ 1 ff. der Beitrags-, Kostener-

stattungs- und Gebührensatzung des Zweckverbandes (BKGS) erfolgt nicht, da der derzeitige Bei-

tragssatz der BKGS neu kalkuliert werden muss. Der Zweckverband behält sich vor, nach Fertig-

stellung des Anschlusses an die öffentliche leitungsgebundene Entwässerungsanlage und einer 

entsprechenden Neufassung des Beitragssatzes gegenüber den neuen Grundstückseigentümern 

die entsprechenden Anschlussbeiträge innerhalb der Festsetzungsverjährungsfrist zu erheben. 
 

(2) Die Grundstücksanschlüsse werden durch den Erschließungsträger im privaten Bereich auf den 

einzelnen Baugrundstücken eigenständig verlegt und sind Bestandteil des Erschließungsvertrages. 

Ein Kostenersatz für die Herstellung der Grundstücksanschlüsse nach § 11 BKGS wird durch den 

Zweckverband nicht erhoben. 

 

 

§ 6 Verrechnungsabrede 
 

(1) Der Aufwand des Erschließungsträgers zur Herstellung der Trinkwassererschließungsanlagen nach 
§ 4 Abs. 2 dieses Vertrages in Höhe von netto 48.872,18 € wird mit den gemäß § 5 Abs. 2 dieses 

Vertrages berechneten Baukostenzuschüssen in Höhe von netto 13.312,00 € verrechnet. 

 

(2) Übersteigende Herstellungskosten für die Erschließungsanlage für Trinkwasser werden vom Er-

schließungsträger getragen. 

 

 

§ 8 Ausschreibungen, Vergabe und Bauleitung 
 

(1) Der Erschließungsträger beauftragt mit den zur Planung und Realisierung der Erschließungsanla-
gen erforderlichen Ingenieurleistungen ein leistungsfähiges Ingenieurbüro, das die Gewähr für die 

technisch beste und wirtschaftlichste Abwicklung der Baumaßnahme bietet. 

 

(2) Der Erschließungsträger hat dafür Sorge zu tragen, dass es sich bei den Auftragnehmern um leis-

tungsfähige Unternehmen handelt, die in der Lage sind, die Arbeiten nach den anerkannten Re-

geln der Technik auszuführen. Die Unternehmen sind dem Zweckverband zu benennen und vom 

Zweckverband zu bestätigen. 

 

(3) Durch den Erschließungsträger ist die Zustimmung zur Ausführungsplanung einschließlich Leis-

tungsverzeichnis und Kostenberechnung beim Zweckverband einzuholen. 
 

(4) Die erforderlichen Vermessungsarbeiten werden durch den Erschließungsträger ausgeführt. 
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§ 9 Baudurchführung 
 

(1) Der Erschließungsträger hat durch Abstimmung mit Versorgungsträgern und sonstigen Leitungs-

trägern dafür Sorge zu tragen, dass die weiteren Versorgungseinrichtungen für das Erschließungs-
gebiet (z. B. Postkabel, Strom, Gas, Fernwärme u. a.) so rechtzeitig in die Verkehrsflächen verlegt 

werden, dass die zügige Fertigstellung der Erschließungsanlagen nicht behindert und ein Aufbruch 

fertiggestellter Anlagen ausgeschlossen wird. 

 

(2) Der Erschließungsträger stellt sicher, dass mit der Bauüberwachung des Ingenieurbüros die in 

Abs. 1 genannte Abstimmung vorgenommen wird. 

 

(3) Der Baubeginn ist dem Zweckverband zwei Wochen vorher schriftlich anzuzeigen. 

 
(4) Der Zweckverband oder ein von ihm beauftragter Dritter ist berechtigt, die ordnungsgemäße Aus-

führung der Arbeiten zu überwachen und die unverzügliche Beseitigung festgestellter Mängel zu 

verlangen. 

 

(5) Der Erschließungsträger hat im Einzelfall auf Verlangen des Zweckverbandes von den für den Bau 

der Anlage verwendeten Materialien nach den hierfür geltenden technischen Richtlinien Proben 

zu entnehmen und diese in einem von beiden Vertragsparteien anerkannten Baustofflaborato-

rium untersuchen zu lassen. 

 

(6) Der Erschließungsträger verpflichtet sich weiter, Stoffe oder Bauteile, die dem Inhalt dieses Ver-
trages oder seinem Zweck nicht entsprechen, innerhalb einer vom Zweckverband bestimmten 

Frist zu entfernen. 

 

(7) Mutterboden, der bei der Herstellung der Erschließungsanlagen ausgehoben wird, ist im nutzba-

ren Zustand zu erhalten und vor Vergeudung zu schützen. 

 

 

§ 10 Verkehrssicherungspflicht, Haftung 
 

(1) Vom Tage des Beginns der Erschließungsarbeiten an übernimmt der Erschließungsträger im ge-
samten Erschließungsgebiet die Verkehrssicherungspflicht. 

 

(2) Bis zum Zeitpunkt der Übernahme der Anlagen durch den Zweckverband haftet der Erschlie-

ßungsträger für jeden Schaden, der durch die Verletzung der ihm bis dahin oblegenen allgemei-

nen Verkehrssicherungspflicht entsteht. 

 

(3) Der Erschließungsträger haftet für alle Schäden, die infolge der Erschließungsmaßnahmen an An-

lagen Dritter verursacht werden. Der Erschließungsträger stellt den Zweckverband insoweit von 

allen Schadenersatzansprüchen frei. Diese Regelung gilt unbeschadet der Eigentumsverhältnisse 

an Grundstücken innerhalb und außerhalb des Erschließungsgebietes. Mit Abschluss des Vertra-
ges ist das Bestehen einer Haftpflichtversicherung in Höhe von 1 Mio. € nachzuweisen. 
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§ 11 Abnahme 
 

(1) Der Erschließungsträger zeigt dem Zweckverband die vertragsgemäße Herstellung der Anlagen 

schriftlich an. Der Zweckverband setzt hierauf einen Abnahmetermin auf einen Tag innerhalb von 
vier Wochen nach Eingang der Anzeige fest. 

(2) Die Bauleistungen sind vom Zweckverband und dem Erschließungsträger gemeinsam abzuneh-

men. Das Ergebnis ist zu protokollieren und von beiden Vertragsparteien zu unterzeichnen. Das 

Protokoll stellt den Umfang der abgenommenen Leistungen, die Beanstandungen, die Fristen, in 

denen sie zu beheben sind, sowie den Termin für den Ablauf der Gewährleistungsfristen fest. 

 

(3) Werden bei der Abnahme Mängel festgestellt, so sind diese innerhalb von zwei Monaten, vom 

Tage der gemeinsamen Abnahme gerechnet, durch den Erschließungsträger zu beseitigen. Im 

Falle des Verzuges ist der Zweckverband berechtigt, die Mängel auf Kosten des Erschließungsträ-
gers beseitigen zu lassen. Wird die Abnahme wegen wesentlicher Mängel abgelehnt, kann für je-

den weiteren Abnahmetermin ein Entgelt entsprechend dem tatsächlichen Aufwand angefordert 

werden. Dies gilt auch, wenn der Erschließungsträger zum Abnahmetermin nicht erscheint. 

 

 

§ 12 Mängelgewährleistung 
 

(1) Der Erschließungsträger übernimmt die Gewähr, dass seine Leistung zur Zeit der Abnahme durch 

den Zweckverband die vertraglich vereinbarten Eigenschaften hat, den anerkannten Regeln der 

Technik und Baukunst entspricht und nicht mit Fehlern behaftet ist, die den Wert oder die Taug-
lichkeit der Erschließungsanlagen zu dem nach dem Vertrag vorausgesetzten Zweck aufheben 

oder mindern. 

 

(2) Die Mängelgewährleistung richtet sich nach den Regeln der VOB. Die Verjährungsfrist für den An-

spruch auf Mängelgewährleistung beträgt fünf Jahre. Sie beginnt mit der Abnahme der mangel-

freien Erschließungsanlagen durch den Zweckverband. 

 

 

§ 13 Übernahme der Erschließungsanlagen 
 
(1) Mit Abnahme der mangelfreien Erschließungsanlagen gehen Eigentum und Besitz an den Erschlie-

ßungsanlagen auf den Zweckverband über. Er übernimmt die Anlagen unentgeltlich in seine Bau-

last, Unterhaltung und Verkehrssicherungspflicht. Der Zweckverband bestätigt die Übernahme 

der Erschließungsanlagen in seine Verwaltung und Unterhaltung schriftlich. 

 

(2) Erst nach Übernahme der Anlagen können fertiggestellte Gebäude an die öffentliche Trinkwasser-

versorgungs- und Schmutzwasserentsorgungsanlage angeschlossen werden. 

 

(3) Der Erschließungsträger übergibt einen Monat vor Abnahme die in den Anlagen 4 und 5 zu die-

sem Vertrag aufgeführten Unterlagen. Die vorgelegten Unterlagen und Pläne werden Eigentum 
des Zweckverbandes. 
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§ 14 Sicherheitsleistungen 
 

(1) Der Erschließungsträger übergibt dem Zweckverband folgende unbedingte, unbefristete unwider-

rufliche, selbstschuldnerische und auf erstes Anfordern zahlbare Bürgschaften zur Erfüllung der 
nach diesem Vertrag geschuldeten Leistungen oder für Ansprüche wegen Nichterfüllung dieser 

Pflichten. 
 

1. Eine Bürgschaft in Höhe von 100 Prozent der geschätzten gesamten Netto-Herstellungskosten 

nach § 4 Abs. 2 Satz 1 dieses Vertrages, mithin in Höhe von 

 

128.956,38 € 
 

zur Sicherung der vertragsgemäßen Durchführung der Erschließung (Vertragserfüllungsbürg-
schaft). Die Bürgschaft kann durch den WAZV entsprechend des Baufortschritts in Teilbeträgen 

freigegeben werden. Bis zur Vorlage der Gewährleistungsbürgschaft erfolgen die Freigaben 

höchstens bis 90 Prozent der Vertragserfüllungsbürgschaftssumme. 

 

2. Eine Bürgschaft in Höhe von fünf Prozent der geschätzten gesamten Herstellungskosten nach 

§ 4 Abs. 2 Satz 1 dieses Vertrages, mithin in Höhe von 

 

6.447,82 € 

 

zur Sicherung der Gewährleistungsansprüche (Gewährleistungsbürgschaft). 
 

(2) Die Erfüllungsbürgschaft nach Abs. 1 Nr. 1 ist spätestens zwei Wochen nach Abschluss des Er-

schließungsvertrages zu übergeben. Die Bürgschaftsurkunde muss dem Zweckverband vorliegen, 

bevor der Erschließungsträger mit der Umsetzung des Erschließungsvertrages beginnt. Es ist das 

Formblatt „421“ des Vergabehandbuches Bund zu verwenden. Sollte eine fristgerechte Übergabe 
der Bürgschaft unterbleiben, so ist der Verband berechtigt, nach seiner Wahl ganz oder teilweise 

vom Vertrag zurückzutreten. Die Parteien sind sich darüber einig, dass bis zur Vorlage der Bürg-

schaft nicht vom Vorliegen einer gesicherten Erschließung ausgegangen werden kann. 

 

(3) Die Gewährleistungsbürgschaft gemäß Abs. 1 Nr. 2 ist dem Verband bei Abnahme der Erschlie-
ßungsanlagen und der Vorlage der Schlussrechnungen mit den geforderten Anlagen vorzulegen. 

Sie besteht für die Dauer der Gewährleistungsfrist. Es ist das Formblatt „422“ des Vergabehand-
buches Bund zu verwenden. Diese Sicherheit wird – ggf. anteilig – erst mit Ablauf der jeweiligen 

Gewährleistungsfrist freigegeben. Soweit zuvor geltend gemachte Gewährleistungsansprüche zu 

diesem Zeitpunkt noch nicht erfüllt sind, ist der Verband berechtigt, eine Freigabe der Gewähr-

leistungsbürgschaft im Umfang der entsprechenden Ansprüche bis zu deren Erfüllung zu verwei-

gern bzw. ggf. die Bürgschaft hierfür in Anspruch zu nehmen. 

 

(4) Die Sicherheiten können auch ersatzweise beim Zweckverband als Geldleistung hinterlegt wer-

den. Der Zweckverband verpflichtet sich in diesem Fall, die jeweilige Sicherheit auf einem separa-
ten Konto zu verwahren. 

 

(5) Legt der Erschließungsträger im Zeitpunkt der Abnahme nach Abs. 3 keine Gewährleistungsbürg-

schaft vor, so gilt die Vertragserfüllungsbürgschaft als Gewährleistungsbürgschaft fort. 
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(6) Im Falle der Zahlungsunfähigkeit des Erschließungsträgers ist der Zweckverband berechtigt, noch 

offenstehende Forderungen Dritter gegen den Erschließungsträger für Leistungen aus diesem 

Vertrag aus der Bürgschaft zu bezahlen. 

 
 

§ 15 Sonstige Vereinbarungen 
 

Der Erschließungsträger garantiert dem Zweckverband nach Abnahme der vertragsgegenständlichen 

Erschließungsanlagen eine Trinkwasserabnahme im Erschließungsgebiet, die gewährleistet, dass beim 

Betrieb der Trinkwasserleitungen ein vollständiger Austausch des Trinkwassers innerhalb von sieben 

Tagen erfolgt. Andernfalls ist der Zweckverband berechtigt, die zur Qualitätssicherung des Trinkwas-

sers erforderlichen Maßnahmen dem Erschließungsträger in Rechnung zu stellen. Die Garantie gilt als 

erfüllt, wenn am Ende der Erschließungsanlagen eine Wohneinheit bezogen ist. 
 

 

§ 16 Schlussbestimmungen 
 

(1) Änderungen oder Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen zu ihrer Rechtswirksamkeit der Schrift-

form. Mündliche Nebenabreden sind nicht getroffen worden. 

 

(2) Der Vertrag ist zweifach ausgefertigt. Der Erschließungsträger erhält eine Ausfertigung, der 

Zweckverband erhält zwei Ausfertigungen. 

 
(3) Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen berührt die Wirksamkeit der übrigen Regelungen 

dieses Vertrages nicht. Die Vertragsparteien verpflichten sich, unwirksame Bestimmungen durch 

solche zu ersetzen, die dem mit der unwirksamen Bestimmung verfolgten wirtschaftlichen Zweck 

in rechtlich zulässiger Weise am nächsten kommen. 

 

 

§ 17 Bestandteile des Vertrages 
 

Bestandteile dieses Vertrages sind: 

 

Anlage 1: Übersichtskarte des Erschließungsgebietes 

Anlage 2: Ausführungsplanung für die Wasserversorgungs- und Entwässerungsanlagen des Pla-

nungsbüros I.B.S., Brücker Straße 55 c, 14547 Beelitz, Stand 07.04.2022 

Anlage 3: Auszug aus der Kostenberechnung, erstellt durch das Planungsbüro Planungsbüros I.B.S., 

Brücker Straße 55 c, 14547 Beelitz, Stand 16.05.2022 

Anlage 4: Technische Forderungen zur Abnahmeordnung des WAZV „Mittelgraben“ – Trinkwasser-

rohrleitungen 

Anlage 5: Technische Forderungen zur Abnahmeordnung des WAZV „Mittelgraben“ – Schmutzwas-

serleitungen 

Anlage 6: Technische Forderungen zur Abnahmeordnung des WAZV „Mittelgraben“ – Anforderun-

gen an die Aufbereitung der Rechnungslegung Trinkwasserleitungen 



 Wasser- und 

 Abwasserzweckverband 

 „Mittelgraben“ 

  

 

EV MG – 2022/01 – Peter-Huchel-Chaussee, Michendorf OT Wilhelmshorst Seite 10 von 10 

 

Anlage 7: Technische Forderungen zur Abnahmeordnung des WAZV „Mittelgraben“ – Anforderun-

gen an die Aufbereitung der Rechnungslegung Schmutzwasserleitungen 

Anlage 8: Muster Trinkwasser-Hausanschlussskizze 

Anlage 9: Muster Schmutzwasser-Hausanschlussskizze 

 

 

§ 18 Wirksamkeitsbedingungen 
 

(1) Der Vertrag wird erst wirksam, wenn der Erschließungsträger dem Zweckverband die Bürgschafts-

urkunde über die in § 14 Abs. 1 Nr. 1 vereinbarte Sicherheit übergeben hat. 
 

(2) Der Vertrag bedarf zu seiner Wirksamkeit eines Beschlusses des Verbandsausschusses. 

 

 

Nuthetal, den  ...................................................  Berlin, den  ............................................................  

 

 

 

 ...........................................................................   ...............................................................................  

Ute Hustig Enrico Roth 
Verbandsvorsteherin Geschäftsführer Cubatur Baukasten I UG 

 

 

 

 ...........................................................................  

Gerd Sommerlatte 

Vorsitzender der Verbandsversammlung 
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Anlage 1 Übersichtskarte des Erschließungsgebietes 

 

  



 

 
 

 Bauherr 

Cubatur Baukasten I UG (haftungsbeschränkt) 
Marzahner Chaussee 197 
12681 Berlin 

Vorhaben 
 

Michendorf – OT Wilhelmshorst 
Medienerschließung B-Plangebiet 
Peter-Huchel-Ch. / An den Bergen 

I.B.S. Ingenieurbüro Siedlungswasserwirtschaft 
und Straßenbau 
Brücker Straße 55, 14547 Beelitz 
Tel.:033204/324-0; Fax: 033204/324-21 
info@IBS-Beelitz.de 

 
Übersichtskarte o.M. 
 

 

14552 Wilhelmshost 


