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ErschlieBungsvertrag zur Errichtung leitungsgebundener Versorgungsanlagen fiir Trinkwasser
und Entwdsserungsanlagen fiir Schmutzwasser im Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 18
,Ortskern Rehbriicke — Teilbereich A“ der Gemeinde Nuthetal OT Bergholz-Rehbriicke

Der Wasser- und Abwasserzweckverband , Mittelgraben”,
Arthur-Scheunert-Allee 103, 14558 Nuthetal,

vertreten durch die Verbandsvorsteherin, Frau Ute Hustig,

und den Vorsitzenden der Verbandsversammlung, Herrn Gerd Sommerlatte,

- nachfolgend Zweckverband -

und

die Andersenweg 2 a GmbH & Co. KG,
Peeneblick 25, 17391 Stolpe an der Peene,
vertreten durch den Geschéftsfiihrer, Herrn Volker Hagele,

- nachfolgend ErschlieBungstrager —

schlieBen auf der Grundlage

— des § 124 BauGB,

— der §§ 54 ff. des Verwaltungsverfahrensgesetzes,

— der Wasserversorgungssatzung des Wasser- und Abwasserzweckverbandes , Mittelgraben” (WVS) vom
28.11.2001, zuletzt gedndert durch die 2. Anderungssatzung vom 10.11.2004, éffentlich bekannt gemacht
am 14.12.2004,

— der Vertragsbestimmungen des Wasser- und Abwasserzweckverbandes ,Mittelgraben” fiir die Wasserver-
sorgung (VBW) und den Allgemeinen Bedingungen fiir die Versorgung mit Wasser (VBW-AB) vom
28.11.2001, offentlich bekannt gemacht am 12.12.2001,

— der Ergdnzenden Bedingungen fiir die Versorgung mit Wasser (VBW-EB) vom 28.11.2001, zuletzt gedndert
durch die 8. Anderung vom 18.12.2019, 6ffentlich bekannt gemacht am 19.12.2019,

— der Entgeltregelung des Wasser- und Abwasserzweckverbandes ,Mittelgraben” fiir die Versorgung mit
Wasser (VBW-ER) vom 16.09.2009, zuletzt gedndert durch die 8. Anderungssatzung vom 08.12.2021, &f-
fentlich bekannt gemacht am 14.12.2021,

— der Satzung fiir die Entwasserung von Schmutzwasser und Fakalschlamm im Verbandsgebiet des Wasser-
und Abwasserzweckverbandes , Mittelgraben” (Entwasserungssatzung — EWS) vom 02.09.2009, 6ffentlich
bekannt gemacht am 24.09.2009, und
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— der Beitrags-, Kostenerstattungs- und Gebilhrensatzung des Wasser- und Abwasserzweckverbandes ,,Mit-
telgraben” (BKGS) vom 16.09.20009, zuletzt geindert durch die 9. Anderungssatzung vom 08.12.2021, 6f-
fentlich bekannt gemacht am 14.12.2021,

folgenden Vertrag:

Vorbemerkungen:

Das ErschlieBungsgebiet ,,Andersenweg 2 a“ in Nuthetal OT Bergholz-Rehbriicke, Flur 5, Flurstiicke 157, 4325
und 4327, das in der Anlage 1 dargestellt ist, liegt im Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 18 ,,Ortskern
Rehbriicke — Teilbereich A”“ der Gemeinde Nuthetal.

Das Erschliefungsgebiet ,Andersenweg 2 a“ ist als Allgemeines Wohngebiet (WA) mit einer zuldssigen Be-
baubarkeit von bis zu zwei Vollgeschossen ausgewiesen worden.

Auf der Grundlage des B-Plans gestaltet der ErschlieBungstrager das ErschlieBungsgebiet zur Nutzung als
Wohngebiet um.

Der ErschlieBungstrager Gbernimmt die Planung, Herstellung und Finanzierung der ErschlieBungsanlagen fiir
die offentliche Trinkwasserversorgung und Schmutzwasserentsorgung aller im ErschlieBungsgebiet liegenden
Baugrundstiicke, die in seinem Eigentum stehen.

§1 Herstellung der ErschlieBungsanlagen

(1) Der ErschlieBungstrager verpflichtet sich zur Herstellung der in diesem Vertrag genannten Er-
schlieBungsanlagen fir Trinkwasser und Schmutzwasser innerhalb des bezeichneten Erschlie-
Bungsgebietes.

(2) ErschlieRungsanlagen auRerhalb des Erschlielungsgebietes sind insoweit Gegenstand des Vertra-
ges, als die Anbindung der Erschliefungsanlagen im ErschlieBungsgebiet an bestehende 6ffentli-
che Wasserversorgungs- oder Schmutzwasserentsorgungsanlagen solche Anlagen erfordert.

§2 Fertigstellung der ErschlieBungsanlagen

(1) Der ErschlieBungstrager verpflichtet sich, die fertiggestellten ErschlieBungsanlagen an den Zweck-
verband zu Gbergeben. Als spatester Fertigstellungstermin wird der 31.07.2023 vereinbart.

(2) Erfallt der ErschlieBungstrager seine Verpflichtungen nicht oder fehlerhaft, so ist der Zweckver-
band berechtigt, ihm schriftlich eine angemessene Frist zur Ausfliihrung der Arbeiten zu setzen.

(3) Erfillt der ErschlieRungstrager bis zum Ablauf der Frist nach Abs. 1 die vertraglichen Verpflichtun-
gen nicht, kann der Zweckverband den Riicktritt von diesem Vertrag erklaren und die Arbeiten auf
Kosten des ErschlieBungstragers selbst oder durch einen Dritten ausfiihren lassen. In diesem Fall
zeigt der Zweckverband den Beginn der Ausfiihrung dem ErschlieBungstrager schriftlich an.

EV MG —2022/02 — Andersenweg 2 a, Nuthetal OT Bergholz-Rehbriicke Seite 2 von 10



Wasser- und @
Abwasserzweckverband

,Mittelgraben”

-
Z, >
)}'ﬁ; GRI®G

§3  Art und Umfang der ErschlieBungsanlagen

Der ErschlieBungstrager stellt folgende Trink- und SchmutzwassererschlieBungsanlagen her:

(1)

Die ErschlieRung fiir Trinkwasser umfasst nach diesem Vertrag die folgenden 6ffentlichen Wasser-
versorgungsanlagen:

1. ca. 200 m Trinkwasserleitung HD-PE DN 50 einschlieRlich Armaturen
2. ca.71m Trinkwasserleitung HD-PE DN 32 einschlieRlich Armaturen
3. 13 Stlick Trinkwasserhausanschlisse

gemall der vom Zweckverband bestatigten und diesem Vertrag als Anlage 2 beigefligten Ausfiih-
rungsplanung fir die Wasserversorgungsanlagen des Biro fiir Wasserwirtschaft + Tiefbau, Hans-
Sachs-StraRe 10 a, 14471 Potsdam, Stand 06.07.2022.

Die ErschlieBung fiir Schmutzwasser auf den Flurstliicken 156, 4325 und 4327, Flur 5, Gemarkung
Bergholz-Rehbriicke, umfasst nach diesem Vertrag die folgenden 6ffentlichen Entwasserungsanla-
gen:

1. 128 m Schmutzwasserkanal Stzg. DN 150

2. 58 m Schmutzwasserdruckleitung HD-PE DN 80 einschl. Steuerkabel

3. 4 Stick Kontrollschachte DN 1000 Beton

4. 6 Stlck Grundstilcksanschliisse einschlieRlich Revisionsschacht

5. 1 Stiick Schmutzwasserpumpwerk mit Steuerung und Schaltschrank sowie

Stromverteilerkasten

gemal der vom Zweckverband bestatigten und diesem Vertrag als Anlage 2 beigefiigten Ausfiih-
rungsplanung fiir die Entwasserungsanlagen des Bliro fiir Wasserwirtschaft + Tiefbau, Hans-Sachs-
StralRe 10 a, 14471 Potsdam, Stand 06.07.2022.

Die ErschlieBung fiir Schmutzwasser im Andersenweg umfasst nach diesem Vertrag die folgenden
offentlichen Entwasserungsanlagen:

1. 4m Schmutzwasserkanal Stzg. DN 150
2. 65m Schmutzwasserdruckleitung HD-PE DN 80 einschl. Steuerkabel
3. 1 Stick Druckentspannungsschacht

gemall der vom Zweckverband bestatigten und diesem Vertrag als Anlage 2 beigefligten Ausfiih-
rungsplanung fir die Entwasserungsanlagen des Biiro fir Wasserwirtschaft + Tiefbau, Hans-Sachs-
StraRe 10 a, 14471 Potsdam, Stand 06.07.2022.

Die ErschlieBungsanlagen werden an die 6ffentlichen Anlagen im Andersenweg wie folgt ange-
bunden:

1. Fir die Wasserversorgungsanlagen wird der Anbindepunkt vorgegeben:

Knotenpunkt 3
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§4

§5

(4)

(6)

2. Fir die Schmutzwasseranlage wird der Anbindepunkt vorgegeben:
Schacht KS 5

Das Trennen der vorhandenen Leitungen sowie die neuen Anbindungen an die vorhandenen 6f-
fentlichen Wasserversorgungs- oder Schmutzwasserentsorgungsanlagen werden im Auftrag des
ErschlieBungstragers nach vorheriger Terminabstimmung mit der Betriebsgesellschaft des Zweck-
verbandes, die MWA Mittelmarkische Wasser- und Abwasser GmbH, durchgefiihrt.

Der Zweckverband verpflichtet sich, die Lieferung der zur ordnungsgemalien Trinkwasserversor-
gung erforderlichen Wassermengen abzusichern.

Der ErschlieBungstrager hat notwendige bau-, wasserbehdrdliche sowie sonstige Genehmigungen
bzw. Zustimmungen vor Baubeginn einzuholen und dem Zweckverband vorzulegen.

Finanzierung der ErschlieBungsanlagen

(1)

(2)

(3)

Der ErschlieRungstrager erstellt und finanziert zur Erschliefung der in seinem Eigentum stehen-
den Grundstiicke im ErschlieBungsgebiet die leitungsgebundenen ErschlieBungsanlagen fir Trink-
wasser und Schmutzwasser gemal dieses Vertrages in eigenem Namen.

Der ErschlieRungstrager tragt die Baukosten (Herstellungskosten) von voraussichtlich

267.124,61 € netto bzw. 317.878,29 € brutto in voller Hohe. Hierbei entfallen auf die Wasserver-
sorgungsanlagen 56.801,68 € netto (67.594,00 € brutto) und auf die Schmutzwasserentsorgungs-
anlagen 250.284,29 € brutto.

Durch die Finanzierung der ErschlieBung bleibt die Erhebung von Entgelten fir die Inanspruch-
nahme der o6ffentlichen Wasserversorgungsanlage nach § 9 WVSii. V. m. I. VBW-ER und die Erhe-
bung von Benutzungsgebiihren fiir die Inanspruchnahme der 6ffentlichen Entwasserungsanlage
nach §§ 15 ff. BKGS des Zweckverbandes unberiihrt.

Ablosung der Baukostenzuschiisse

(1)

(2)

Der ErschlieBungstrager 16st die gemal den Allgemeinen Bedingungen fir die Wasserversorgung
als Bestandteil der Vertragsbestimmungen des Wasser- und Abwasserzweckverbandes ,Mittelgra-
ben” (VBW) fiir das ErschlieRungsgebiet von den spateren Anschlussnehmern zu tragenden Bau-
kostenzuschiisse ab. Er leistet damit einen einmaligen Betrag fiir die Stabilisierung der 6rtlichen
Verteilungsanlagen fir die Wasserversorgung.

Der Baukostenzuschuss wird gemaR § 9 WVSi. V. m. § 9 VBW-AB, Ziff. 5 (3) VBW-EB, Il. VBW-ER
mit

832,00 € je Wohneinheit oder vergleichbarer Wirtschaftseinheit
berechnet. Wohneinheit ist jede abgeschlossene Gesamtheit von Rdumen, die zur Unterkunft von

Personen bestimmt, mit einer Koch- und Schlafstelle ausgestattet und zur Flihrung eines eigen-
standigen Haushalts geeignet ist. Den Wohneinheiten gleichgestellt sind vergleichbare
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§6

&7

§8

Wirtschaftseinheiten. Dies sind Raume, die gewerblich, freiberuflich oder im Rahmen wirtschaftli-
cher Unternehmungen genutzt werden, und in denen im Zusammenhang mit der Nutzung Wasser
in dem fiir Wohneinheiten Gblichen Umfang entnommen wird.

Im ErschlieRungsgebiet entstehen 13 Wohneinheiten/Wirtschaftseinheiten. Daraus ergibt sich ein
Baukostenzuschuss/Ablésebetrag von

10.816,00 €
(in Worten: zehntausendachthundertundsechzehn €)

zuzlglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer in der bei Unterzeichnung des Vertrages geltenden
Hohe (derzeit 7 Prozent).

(3) Durch die Zahlung des Ablésebetrages der Baukostenzuschiisse und die Ubertragung der im Er-
schlieBungsvertrag benannten Wasserversorgungsanlagen in das Eigentum des Zweckverbandes
wird die Baukostenzuschussschuld fir das gesamte Erschliefungsgebiet abgeldst.

(4) Die Trinkwasser-Hausanschliisse werden durch den ErschlieBungstrager im privaten Bereich auf
den einzelnen Baugrundstiicken eigenstandig verlegt und sind Bestandteil des ErschlieBungsver-
trages.

Ablosung der Anschlussbeitrage

Die gemal §§ 5 und 6 BKGS zu erhebenden Anschlussbeitrdge sind fir dieses ErschlieBungsgebiet nicht
mehr zu erheben, da sie bereits Giber den vormaligen Grundstiickseigentiimer erhoben wurden.

Verrechnungsabrede

(1) Der Aufwand des ErschlieBungstragers zur Herstellung der TrinkwassererschlieBungsanlagen nach
§ 4 Abs. 2 dieses Vertrages in Hohe von netto 48.895,40 € wird mit den gemal § 5 Abs. 2 dieses
Vertrages berechneten Baukostenzuschiissen in Hohe von netto 10.816,00 € verrechnet.

(2) Ubersteigende Herstellungskosten fiir die ErschlieBungsanlage fiir Trinkwasser werden vom Er-
schlieRungstrager getragen.

Ausschreibungen, Vergabe und Bauleitung

(1) Der ErschlieBungstrager beauftragt mit den zur Planung und Realisierung der ErschlieBungsanla-
gen erforderlichen Ingenieurleistungen ein leistungsfahiges Ingenieurbliiro, das die Gewahr fir die

technisch beste und wirtschaftlichste Abwicklung der BaumalRnahme bietet.

(2) Beider freihdndigen Vergabe oder der Beauftragung eines Generalunternehmers verpflichtet sich
der ErschlieBungstrager, den Auftrag nur mit Zustimmung des Zweckverbandes zu vergeben.

(3) Der ErschlieBungstrager hat dafir Sorge zu tragen, dass es sich bei den Auftragnehmern um leis-
tungsfahige Firmen handelt, die in der Lage sind, die Arbeiten nach den anerkannten Regeln der
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Technik auszufuhren. Die Firmen sind dem Zweckverband zu benennen und vom Zweckverband
zu bestatigen.

(4) Durch den ErschlieBungstrager ist die Zustimmung zur Ausfiihrungsplanung einschlieRlich Leis-
tungsverzeichnis und Kostenberechnung beim Zweckverband einzuholen.

(5) Die erforderlichen Vermessungsarbeiten werden durch den ErschlieBungstrager ausgefihrt.

§9 Baudurchfiihrung

(1) Der ErschlieBungstrager hat durch Abstimmung mit Versorgungstragern und sonstigen Leitungs-
tragern dafiir Sorge zu tragen, dass die weiteren Versorgungseinrichtungen fiir das ErschlieBungs-
gebiet (z. B. Postkabel, Strom, Gas, Fernwarme u. a.) so rechtzeitig in die Verkehrsflachen verlegt
werden, dass die zligige Fertigstellung der ErschlieBungsanlagen nicht behindert und ein Aufbruch
fertig gestellter Anlagen ausgeschlossen wird.

(2) Der ErschlieBungstrager stellt sicher, dass mit der Bautiberwachung des Ingenieurbiiros die in
Abs. 1 genannte Abstimmung vorgenommen wird.

(3) Der Baubeginn ist dem Zweckverband zwei Wochen vorher schriftlich anzuzeigen.

(4) Der Zweckverband oder ein von ihm beauftragter Dritter ist berechtigt, die ordnungsgemalie Aus-
fihrung der Arbeiten zu tGiberwachen und die unverzigliche Beseitigung festgestellter Mangel zu
verlangen.

(5) Der ErschlieBungstrager hat im Einzelfall auf Verlangen des Zweckverbandes von den fiir den Bau
der Anlage verwendeten Materialien nach den hierfiir geltenden technischen Richtlinien Proben
zu entnehmen und diese in einem von beiden Vertragsparteien anerkannten Baustofflaborato-
rium untersuchen zu lassen.

(6) Der ErschlieBungstrager verpflichtet sich weiter, Stoffe oder Bauteile, die dem Inhalt dieses Ver-
trages oder seinem Zweck nicht entsprechen, innerhalb einer vom Zweckverband bestimmten
Frist zu entfernen.

(7) Mutterboden, der bei der Herstellung der ErschlieBungsanlagen ausgehoben wird, ist im nutzba-
ren Zustand zu erhalten und vor Vergeudung zu schiitzen.
§ 10 Verkehrssicherungspflicht, Haftung

(1) Vom Tage des Beginns der ErschlieBungsarbeiten an Glbernimmt der ErschlieBungstrager im ge-
samten ErschlieBungsgebiet die Verkehrssicherungspflicht.

(2) Bis zum Zeitpunkt der Ubernahme der Anlagen durch den Zweckverband haftet der Erschlie-
Rungstrager fir jeden Schaden, der durch die Verletzung der ihm bis dahin oblegenen allgemei-
nen Verkehrssicherungspflicht entsteht.
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§11

§12

§13

(3) Der ErschlieBungstrager haftet fir alle Schaden, die infolge der ErschlieRungsmalinahmen an An-
lagen Dritter verursacht werden. Der ErschlieBungstrager stellt den Zweckverband insoweit von
allen Schadenersatzanspriichen frei. Diese Regelung gilt unbeschadet der Eigentumsverhaltnisse
an Grundsticken innerhalb und auBerhalb des ErschlieBungsgebietes. Mit Abschluss des Vertra-
ges ist das Bestehen einer Haftpflichtversicherung in Hohe von 1 Mio. € nachzuweisen.

Abnahme

(1) Der ErschlieBungstrager zeigt dem Zweckverband die vertragsgemaRe Herstellung der Anlagen
schriftlich an. Der Zweckverband setzt hierauf einen Abnahmetermin auf einen Tag innerhalb von
vier Wochen nach Eingang der Anzeige fest.

(2) Die Bauleistungen sind vom Zweckverband und dem ErschlieBungstrager gemeinsam abzuneh-
men. Das Ergebnis ist zu protokollieren und von beiden Vertragsparteien zu unterzeichnen. Das
Protokoll stellt den Umfang der abgenommenen Leistungen, die Beanstandungen, die Fristen, in
denen sie zu beheben sind, sowie den Termin fiir den Ablauf der Gewahrleistungsfristen fest.

(3) Werden bei der Abnahme Mangel festgestellt, so sind diese innerhalb von zwei Monaten, vom
Tage der gemeinsamen Abnahme gerechnet, durch den ErschlieBungstrager zu beseitigen. Im
Falle des Verzuges ist der Zweckverband berechtigt, die Mangel auf Kosten des ErschlieBungstra-
gers beseitigen zu lassen. Wird die Abnahme wegen wesentlicher Mangel abgelehnt, kann fir je-
den weiteren Abnahmetermin ein Entgelt entsprechend dem tatsachlichen Aufwand angefordert
werden. Dies gilt auch, wenn der ErschlieBungstrager zum Abnahmetermin nicht erscheint.

Mangelgewahrleistung

(1) Der ErschlieBungstrager bernimmt die Gewahr, dass seine Leistung zur Zeit der Abnahme durch
den Zweckverband die vertraglich vereinbarten Eigenschaften hat, den anerkannten Regeln der
Technik und Baukunst entspricht und nicht mit Fehlern behaftet ist, die den Wert oder die Taug-
lichkeit der Erschliefungsanlagen zu dem nach dem Vertrag vorausgesetzten Zweck aufheben
oder mindern.

(2) Die Méangelgewahrleistung richtet sich nach den Regeln der VOB. Die Verjahrungsfrist fir den An-
spruch auf Mangelgewahrleistung betragt finf Jahre. Sie beginnt mit der Abnahme der mangel-
freien ErschlieBungsanlagen durch den Zweckverband.

Ubernahme der ErschlieBungsanlagen

(1) Mit Abnahme der mangelfreien ErschlieBungsanlagen gehen Eigentum und Besitz an den Erschlie-
Bungsanlagen auf den Zweckverband Uber. Er ibernimmt die Anlagen unentgeltlich in seine Bau-
last, Unterhaltung und Verkehrssicherungspflicht. Der Zweckverband bestatigt die Ubernahme
der Erschlieungsanlagen in seine Verwaltung und Unterhaltung schriftlich.

(2) Erst nach Ubernahme der Anlagen kénnen fertiggestellte Gebdude an die éffentliche Trinkwasser-
versorgungs- und Schmutzwasserentsorgungsanlage angeschlossen werden.
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(3)

Bei ErschlieBungsanlagen, die innerhalb von privaten Verkehrsflachen oder unter privaten Bau-
grundstiicken liegen, ist die Eintragung einer beschrankten personlichen Dienstbarkeit zum Be-
trieb und zur Unterhaltung der Anlagen im Grundbuch auf den Namen des Zweckverbandes vor
Ubernahme der Anlagen nach Abs. 1 nachzuweisen. Hinweise zu dem genauen Wortlaut und Um-
fang solcher beschrankt personlichen Dienstbarkeiten gibt die Betriebsgesellschaft des Verban-
des.

Der ErschlieBungstrager tGbergibt einen Monat vor Abnahme die in den Anlagen 4 und 5 zu die-
sem Vertrag aufgeflihrten Unterlagen. Die vorgelegten Unterlagen und Plane werden Eigentum
des Zweckverbandes.

§ 14 Sicherheitsleistungen

(1)

Der ErschlieRungstrager tibergibt dem Zweckverband folgende unbedingte, unbefristete unwider-
rufliche, selbstschuldnerische und auf erstes Anfordern zahlbare Biirgschaften zur Erfiillung der
nach diesem Vertrag geschuldeten Leistungen oder fir Anspriiche wegen Nichterfiillung dieser
Pflichten.

1. Eine Birgschaft in Hohe von 100 Prozent der geschatzten gesamten Netto-Herstellungskosten
nach § 4 Abs. 2 Satz 1 dieses Vertrages, mithin in Hohe von

267.124,61 €

zur Sicherung der vertragsgemafRen Durchfihrung der ErschlieRung (Vertragserfiillungsbiirg-
schaft). Die Birgschaft kann durch den WAZV entsprechend des Baufortschritts in Teilbetrdagen
freigegeben werden. Bis zur Vorlage der Gewahrleistungsbiirgschaft erfolgen die Freigaben
hochstens bis 90 Prozent der Vertragserfiillungsbirgschaftssumme.

2. Eine Birgschaft in Hohe von flinf Prozent der geschatzten gesamten Herstellungskosten nach
§ 4 Abs. 2 Satz 1 dieses Vertrages, mithin in Hohe von

13.356,23 €
zur Sicherung der Gewahrleistungsanspriiche (Gewahrleistungsbiirgschaft).

Die Erflllungsbiirgschaft nach Abs. 1 Nr. 1 ist spatestens zwei Wochen nach Abschluss des Er-
schlieRungsvertrages zu ibergeben. Die Biirgschaftsurkunde muss dem Zweckverband vorliegen,
bevor der ErschlieBungstrager mit der Umsetzung des ErschlieRungsvertrages beginnt. Es ist das
Formblatt ,421“ des Vergabehandbuches Bund zu verwenden. Sollte eine fristgerechte Ubergabe
der Birgschaft unterbleiben, so ist der Verband berechtigt, nach seiner Wahl ganz oder teilweise
vom Vertrag zurlickzutreten. Die Parteien sind sich dariliber einig, dass bis zur Vorlage der Biirg-
schaft nicht vom Vorliegen einer gesicherten ErschlieBung ausgegangen werden kann.

Die Gewabhrleistungsbiirgschaft gemaR Abs. 1 Nr. 2 ist dem Verband bei Abnahme der Erschlie-

Rungsanlagen und der Vorlage der Schlussrechnungen mit den geforderten Anlagen vorzulegen.
Sie besteht fiir die Dauer der Gewahrleistungsfrist. Es ist das Formblatt ,,422“ des Vergabehand-
buches Bund zu verwenden. Diese Sicherheit wird — ggf. anteilig — erst mit Ablauf der jeweiligen
Gewahrleistungsfrist freigegeben. Soweit zuvor geltend gemachte Gewahrleistungsanspriiche zu
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§15

§16

§17

diesem Zeitpunkt noch nicht erfillt sind, ist der Verband berechtigt, eine Freigabe der Gewahr-
leistungsbiirgschaft im Umfang der entsprechenden Anspriiche bis zu deren Erfillung zu verwei-
gern bzw. ggf. die Blirgschaft hierfiir in Anspruch zu nehmen.

(4) Die Sicherheiten kénnen auch ersatzweise beim Zweckverband als Geldleistung hinterlegt wer-
den. Der Zweckverband verpflichtet sich in diesem Fall, die jeweilige Sicherheit auf einem separa-
ten Konto zu verwahren.

(5) Legt der ErschlieBungstrager im Zeitpunkt der Abnahme nach Abs. 3 keine Gewahrleistungsbiirg-
schaft vor, so gilt die Vertragserfillungsbirgschaft als Gewahrleistungsbiirgschaft fort.

(6) Im Falle der Zahlungsunfahigkeit des ErschlieBungstragers ist der Zweckverband berechtigt, noch
offenstehende Forderungen Dritter gegen den ErschlieRungstrager fir Leistungen aus diesem
Vertrag aus der Blirgschaft zu bezahlen.

Sonstige Vereinbarungen

Der ErschlieRungstrager garantiert dem Zweckverband nach Abnahme der vertragsgegenstandlichen
ErschlieBungsanlagen eine Trinkwasserabnahme im ErschlieBungsgebiet, die gewahrleistet, dass beim
Betrieb der Trinkwasserleitungen ein vollstandiger Austausch des Trinkwassers innerhalb von sieben
Tagen erfolgt. Andernfalls ist der Zweckverband berechtigt, die zur Qualitdtssicherung des Trinkwas-
sers erforderlichen MaBnahmen dem ErschlieBungstrager in Rechnung zu stellen. Die Garantie gilt als
erfillt, wenn am Ende der Erschlieffungsanlagen eine Wohneinheit bezogen ist.

Schlussbestimmungen

(1) Anderungen oder Erganzungen dieses Vertrages bediirfen zu ihrer Rechtswirksamkeit der Schrift-
form. Mindliche Nebenabreden sind nicht getroffen worden.

(2) Der Vertrag ist zweifach ausgefertigt. Der ErschlieBungstrager erhalt eine Ausfertigung, der
Zweckverband erhalt zwei Ausfertigungen.

(3) Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen berihrt die Wirksamkeit der Gbrigen Regelungen
dieses Vertrages nicht. Die Vertragsparteien verpflichten sich, unwirksame Bestimmungen durch
solche zu ersetzen, die dem mit der unwirksamen Bestimmung verfolgten wirtschaftlichen Zweck
in rechtlich zulassiger Weise am nachsten kommen.

Bestandteile des Vertrages

Bestandteile dieses Vertrages sind:

Anlage 1:  Ubersichtskarte des ErschlieBungsgebietes

Anlage 2:  Ausflihrungsplanung fir die Wasserversorgungs- und Entwdasserungsanlagen des Biro fiir
Wasserwirtschaft + Tiefbau, Hans-Sachs-StralRe 10 a, 14471 Potsdam, Stand 06.07.2022
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Anlage 3 a:

Anlage 3 b:

Anlage 4:

Anlage 5:

Anlage 6:

Anlage 7:

Anlage 8:

Anlage 9:

Angebot der TRP Bau GmbH, Stahnsdorfer StraRe 107, 14513 Teltow, vom 13.05.2022

Auszug aus der Vorkasse-Rechnung der Xylem Water Solutions Deutschland GmbH, Bay-
ernstraBe 11, 30855 Langenhagen, vom 01.04.2022

Technische Forderungen zur Abnahmeordnung des WAZV , Mittelgraben” — Trinkwasser-
rohrleitungen

Technische Forderungen zur Abnahmeordnung des WAZV , Mittelgraben” — Schmutzwas-
serleitungen und Pumpwerke einschl. elektronischer Steuerung

Technische Forderungen zur Abnahmeordnung des WAZV , Mittelgraben” — Anforderun-
gen an die Aufbereitung der Rechnungslegung Trinkwasserleitungen

Technische Forderungen zur Abnahmeordnung des WAZV , Mittelgraben” — Anforderun-
gen an die Aufbereitung der Rechnungslegung 1. Schmutzwasserleitungen und 2.
Schmutzwasserpumpwerke

Muster Trinkwasser-Hausanschlussskizze

Muster Schmutzwasser-Hausanschlussskizze

§ 18 Wirksamkeitsbedingungen

(1) Der Vertrag wird erst wirksam, wenn der ErschlieBungstrager dem Zweckverband die Biirgschafts-
urkunde Uber die in § 14 Abs. 1 Nr. 1 vereinbarte Sicherheit Gbergeben hat.

(2) Der Vertrag bedarf zu seiner Wirksamkeit eines Beschlusses des Verbandsausschusses.

Nuthetal, den .......

Ute Hustig

............................................ Stolpe, den ...l S .

Andersen#ed 2A GmbH & Co. KG
T ick 25

/7@{%’?3«1& Peene

Volker Hagele

Verbandsvorsteherin Andersenweg 2 a GmbH & Co. KG

Gerd Sommerlatte

Vorsitzender der Verbandsversammlung
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Anlage 1 Ubersichtskarte des ErschlieRungsgebietes
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Ubersichtskarte

ErschlieBungsgebiet Andersenweg 2 a in Nuthetal OT Bergholz-Rehbriicke
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